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Innleiing 
«…Det er særleg viktig 

å stimulere til å auke 

interessa for og opplevinga av 
vår eiga tids kunst…» 

- Frå konklusjon i vedtak av 

Reglement for kunstnarleg utsmykking 
av fylkeskommunale bygg, 

Vestland fylkeskommune 

 

Leikanger er ein av dei tre administrasjonsstadane i Vestland fylkeskommune.  

I kunstplanen blir staden og bygga nærare presenterte, i tillegg til brukarane av dei. 

Fylkeshuset har frå før ei ganske stor kunstsamling som har blitt teken vare på, og som har 

fått, og får, nye plasseringar etter renoveringa. Kunstutvalet har eit ønske om å få eit stort, 

nytt og permanent kunstverk i eller på kvart av bygga. Kunsten skal vere på høgt kunstnarisk 

nivå, av god kvalitet, og det skal takast omsyn til plassering, og staden der kunsten skal vere. 

Eigedomsavdelinga i Vestland fylkeskommune har byggherrefunksjon og er ansvarleg for 

utbygging, forvaltning, drift og vedlikehald av dei fylkeskommunale eigedommane. Som i alle 

nybygg, større tilbygg og rehabiliterte bygg eigd av Vestland fylkeskommune, er det sett av 

1,2 prosent av entreprisekostnaden til kunst i det rehabiliterte fylkeshuset og det nye 

arkivbygget «Arkivhagen» på Leikanger.  

NSW Arkitektur frå Oslo, har laga teikningane for rehabilitering av fylkeshuset, og LAB 

Entreprenør har vore entreprenør der, for rehabilitering av eit totalt bruksareal på til saman 

6995 m2. Det meste av arealet er tatt i bruk. Sluttføring av 2. etasje i B-blokka er under 

arbeid. 

iVest Consult frå Florø har vore rådgjevande ingeniørar og arkitektar for Arkivhagen. Her blir 

det totale bruksarealet 2142 m2. Arkivhagen blir teke i bruk om ikkje lenge, som eit arkiv for 

heile Vestland fylke. 

Område der kunstutvalet ønskjer ny kunst blir skildra gjennom tekst, bilete og teikningar i 

kunstplanen. Her er også metode for val av kunstnarar, budsjett, litt om formidling, i tillegg til 

framdriftsplan for kunstprosjekta. 

 

Kunstutvalet 
• 1 representant for byggherre ved eigedomsavdelinga, prosjektleiarane  

o Arve Borlaug for fylkeshuset  

o Geir Afdal for arkivbygget 

• 1 representant for avdeling for kultur og folkehelse: Marianne Ose Askvik 

• 1 representant for brukarar/tilsette: Lena Søderholm 

• 1 representant for arkitekt for bygget: Merete Hauge 

• 1 representant for brukarar/drift av bygget– Tore Oddvin Stølen   

• 1 kunstkonsulent/kunstfagleg rådgjevar og leiar for utvalet: Aud Marit Skarrebo 

Holmen 
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Om Leikanger  
Leikanger var tidlegare ein eigen kommune i Sogn og Fjordane fylke, og fungerte då som 

administrasjonssenteret i fylket og var den einaste tettstaden i Noreg med slike 

fylkesdekkande tenester. Bygda med sine drygt 2300 innbyggjarar ligg langsmed nordsida av 

Sognefjorden, om lag midtvegs inn i Noregs lengste fjord. No er Leikanger saman med 

Balestrand blitt del av i Sogndal kommune i Vestland fylke, etter kommunesamanslåing og 

fylkesreform. Sogndal kommune har sentraladministrasjonen sin på Leikanger. 

Leikanger er kjent for det gode klimaet sitt, og mange soltimar. Det har vore ein god stad for 

produksjon av frukt og bær tilbake i generasjonar, og ei god jordbruksbygd i årtusenar. 

Mellom frukthagane på Leikanger no ligg eldre og nyare embetshus, som på kvart sitt vis 

fortel historia om Leikanger som administrasjonssenter for fylke og stat.   

Langt, langt tilbake i tid har Leikanger vore eit knutepunkt mellom fjord og land, strategisk 

plassert, med utsyn til både aust og vest. Bygda var kjend som ei kongebygd så langt tilbake 

som vikingtida (ca. 800 e. Kr.). Kongane hadde tilhald på Leikanger når dei reiste rundt i 

landet med hærane sine. Her var det òg høve til å skaffe mat av mange slag. 

Det er fleire fornminne frå vikingtida (og tidlegare) på Husabø gravplass. Her er det 

utgravingar av over 1000 år gamle gravrøyser, og her er Noregs truleg høgste bautastein: 

Baldersteinen (ca. 8 meter høg). 

 

Skildring av fylkeshuset og brukarane 
Fylkeshuset på Leikanger ligg ved riksveg 13 og har adresse Askedalen 2, 6863 Leikanger. 

Bygget var nytt og blei teke i bruk i 1990. Det romma då det meste av administrasjonen i 

Sogn og Fjordane fylkeskommune. Fylkeshuset består av blokk A og blokk B, som er bunde 

saman med ein open vestibyle med glastak og ein tingsal med galleri. 

A-blokka har eit bruksareal på til saman 4608 kvadratmeter fordelt på seks plan, medan B-

blokka har eit bruksareal på 1883 kvadratmeter fordelt på tre plan. Vestibylen har eit 

bruksareal på 300 kvadratmeter, og tingsalen har 204 kvadratmeter. Begge blokkene er laga i 

betong og murstein. 

Totalrenoveringa av fylkeshuset starta i 2023. Det trengde då naudsynt rehabilitering, 

oppgradering, effektivisering og ny solskjerming. Det har vore lagt vekt på gjenbruk, i tillegg 

til berekraftige og klimavenleg løysingar, og bruk av alternativ og miljøvenleg energi. 

I det rehabiliterte bygget blei dei fylkeskommunale tilsette, med arbeidsstad i Leikanger, 

samla under same tak då bygget blei teke i bruk igjen 24.10.24. Dei tilsette arbeider innanfor 

• IKT og digitalisering 

• kultur og folkehelse 

• mobilitet og kollektivtransport 

• eigedom og utbygging 

• opplæring og kompetanse 

• næring, plan og innovasjon 

• infrastruktur og veg 

• organisasjon og økonomi 
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Det skal òg vere plass til politikarar og hovudtillitsvalde som treng mellombelse 

arbeidsplassar i Leikanger. 

Bygget har blitt meir arealeffektivt, og det er godt lagt til rette for samhandling gjennom opne 

arbeidssoner, møterom, prosjektsoner, sosiale soner og fasilitetar som kantine, trimrom og 

garderobar. Det er ca. 250 arbeidsplassar med tilgjengelege solokontor, men med svært få 

faste kontorplassar. Firdasalen ligg sentralt plassert i fyrste etasje i bygget, nær vestibylen 

og resepsjonen, og blir jamleg brukt til møte i fylkeskommunale utval og enkelte møte i 

fylkestinget. Salen kan òg tingast og brukast av nærmiljøet i Leikanger. 

B-blokka i fylkeshuset skal vere ferdig ombygd medio 2025. 

 

Skildring av Arkivhagen og brukarane 
 

 

 

Arkivbygget på Leikanger, som har fått namnet Arkivhagen, er no under sluttføring. 

Arkivhagen ligg ved Njøsavegen på Leikanger.  

Arkivhagen skal vere eit arkivbygg for heile Vestland fylke, med brutto grunnareal på ca. 

1310 kvadratmeter. Arkivkapasiteten på nybygget vert om lag 20 000 hyllemeter. Det er òg 

planar om å leige ut arkivplass til kommunar i Vestland som har bruk for det. 

Sjølve eksteriøret i bygget står fram som ganske lukka. Det er berre kontordelar og 

mottaksområdet som har vindauge. Bygget får mellom anna fleire mottaksrom, venterom, 

saneringsrom, fryserom, rom for kvilande arkiv, bruksarkiv og arkiv-depo (i to høgder), ulike 

foto-, film- og digitaliseringsrom, rom med arbeidsstasjonar og kontor, personalrom, rom for 

drift, reinhald og avfall, i tillegg til garderobar og sanitærfasilitetar. 

Det vil ikkje bli fast stasjonerte tilsette i det nye arkivbygget. Men tilsette knytt til seksjon 

arkiv vil i periodar arbeide i bygget, i tilrettelagde romløysingar som nemnt over, for 

registrering, førebuingar og arkivering av innkomne materiale. 

«Arkivhagen» sett frå fylkesveg 5609, frå sør-vest. 
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Den eksisterande kunsten i fylkeshuset  
«For prosjektet på fylkeshuset ligg det eit særskilt ansvar for å kartlegge og ta vare på/ev. 

rehabilitere eksisterande kunst som høyrer til på huset.» 

Mykje av kunstsamlinga er gåver og prisar Sogn og Fjordane fylkeskommune og fylkeshuset 

har motteke i gjennom åra. Men det blei òg kjøpt inn ny kunst til opninga av fylkeshuset i 

1990, og mykje kjem frå tida rundt opninga. 

Kunstverka er fotografert, teke mål av, og det er om mogleg registrert kunstnar, tittel, 

produksjonsår, teknikkar og materiale. Tilstanden til kunstverka er òg vurdert og registrert. 

Ca. 200 verk vert nytta vidare. 

Ein god del av kunsten er send til reinsing, vedlikehald og ny innramming. Resten blir 

forsiktig reinsa og sett over før ny plassering. Det blir teke omsyn til ønske frå tilsette ved 

plassering av den eksisterande kunsten. Men det vil òg bli nye plasseringar av ein betydeleg 

del av kunstsamlinga. Fellesareal blir prioriterte, i tillegg til kontor og soner med lite eller 

ingen utsikt. 

Liste over eksisterande verk med nye plasseringar vil overleverast til fylkeskommunen. 

 

Kunstutvalets overordna idé og intensjon for den nye kunsten  
Kunsten skal vere på høgt kunstnarisk nivå og av god kvalitet. Det er eit mål at kunsten kan 

tilføre rom og omgjevnader nye dimensjonar og tydingar. Kunsten kan gje brukarar og 

besøkande nye perspektiv, tankar og kjensler.  

I Kultur bygger samfunn, regional plan for kultur 2023–2035 står det mellom anna: «Det er 

avgjerande å bygge ned barrierar for å oppleve kunsten. Arbeidet med kunst i offentlege rom 

er viktig for at allmenta får høve til å møte ulike typar kunst i heile fylket.» 
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Område for ny kunst fylkeshuset (delprosjekt 1) 
Det er få store veggflater i det nyrenoverte fylkeshuset. Kunstutvalet ønskjer eit nytt, større 

verk som kan vere tilgjengeleg for mange. 

Stad for ny permanent kunst: 

Sør-austleg vegg i Firdasalen (tingsalen), som ligg i fyrste etasje i fylkeshuset. Tingsalen har 

bruksareal på 204 kvadratmeter og har galleri med rekkverk i glas. Veggane i salen er i malt 

betong og mur, det er skifer på golvet, eikespiler i himling i taket og delvis på rekkverk 

utanfor rekkverket av glas på galleriet.  

 

Nettomål disponibel veggplass for kunst på betongveggen: 

• Frå overkant radiatorar til himling: 4,1 m 

• Frå vegghengt skjerm galleri til dørkarm: 7,7 m 

 

Det kjem ikkje direkte sollys inn på den aktuelle veggen, då vindauga som går over to etasjar 

på veggen mot aust alltid har føre lamellar eller gardiner. Rommet blir lyssett av røyr i taket 

som har dimmefunksjon. Det er radiatorar montert nedst på den aktuelle veggen. Men det er 

ikkje noko sterk varme frå desse. 

På denne sør-austlege veggen er det plass til eit stort kunstverk, gjerne i lyd-absorberande 

materiale, som til eksempel tekstil. Rommet har noko utfordringar med tanke på gjenklang 

under digitale overføringar. Eit større verk på denne veggen vil òg kunne gjere rommet visuelt 

lunare.  

Eit permanent verk av Britt Smelvær har sin faste plass i rommet, som vist i bilete på neste 

side. Eit nytt permanent verk i dette rommet må passe inn med dette verket, og i eksteriøret 

som finst i rommet. 

 

4,1 m 

7,7 m 
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Planteikning over Firdasalen, og plasseringa av salen i 1. etasje i fylkeshuset.  

Vindauga til høgre i salen vender rett mot aust. 

 

 

Under og til høgre er verket til Britt Smelvær som er 

permanent montert på veggen til høgre (mot sørvest). 

Det er laga av skifer, tre plast og aluminium. 
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Område for ny kunst på yttervegg, Arkivhagen (delprosjekt 2)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kunstutvalet ønskjer her eit nytt, større verk som kan vere tilgjengeleg for flest mogleg. 

Allmenheita har ikkje fri tilgang inne i det nye arkivbygget, som har fått namnet Arkivhagen.  

Kunstutvalet har valt følgjande område for permanent kunst utanpå den nye Arkivhagen: 

Vestvendt vegg utanpå bygget, med inngangen for varemottak rett rundt hjørnet. Dette 

området er ut mot fylkesveg 5609, som er tilkomst til bygget. 

På denne veggen, som er 464,0 cm høg, ønskjer kunstutvalet eit kunstverk i form av eit 

blikkfang. Denne delen av fasaden er kledd med Moelven værbitt tre-bekleding, farge gråna. 

Denne må få puste. Området for ny kunst er til høgre for rada med vindauge, ut til hushjørnet, 

og måler 567,7 cm. I tillegg til trekledning er bygget kledt med Parroc/Sandwichpanel 

Mountain Grey RR23. 

Ein ønskjer her eit verk som kan monterast fast med ein avstand til veggen, i materiale som 

krev lite vedlikehald, og som held seg godt. Ein ønskjer ikkje verk med lyd og lys, eller måling 

på veggen. Verket må vere robust, passe til omgjevnadane, proporsjonane og materiala i 

bygget, og det må tole ver og vind godt. Kunstnaren som blir engasjert dekkjer òg utgifter til 

montering av eige verk. Monteringa skal skje i dialog med eigar av bygget. 

Vegg mot vest 

på Arkivhagen. 

Raud ring rundt 

området 

Som er aktuelt 

for kunstverk. 
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Skiftande utstillingar i korridor, 1. etasje i fylkeshuset  

(delprosjekt 3) 
Som eit prøveprosjekt vil Sogn og Fjordane Kunstnarsenter (i Førde) få i oppdrag å kuratere, 

produsere og administrere to utstillingar i korridorområda nær kantina, og utanfor Firdasalen, 

i 1. etasje i fylkeshuset. Dette er eit ønske formidla frå dei tilsette ved huset og vil vere eit 

prøveprosjekt på eitt år. Om ein ønskjer vidareføring av slike skiftande utstillingar i dette 

området etter prøvetida, blir finansieringa av dette ei sak mellom Vestland fylkeskommune 

og Sogn og Fjordane Kunstnarsenter. 

 

 

Delprosjekt 3 er med å oppfylle delmål 1 «Kulturelle kraftsenter skal utvikle regionale 

kvalitetar og ressursar» i Vestland fylkeskommune sitt handlingsprogram 2023–2026, til den 

regionale planen Kultur bygger samfunn. 
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Metode for val av kunstnarar til nye kunstprosjekt  

(Delprosjekt 1 og 2) 
Ope prekvalifisering der kunstnarar blir bedne om sende inn inntil ti foto av relevante prosjekt 

dei har gjennomført, CV, kort presentasjon av eigen kunstnarskap og motivasjon for å lage 

permanent kunst til fylkeshuset eller Arkivhagen på Leikanger (frist 1. august 2025). 

Tre kunstnarar blir trekte ut til konkurranse til delprosjekt 1, og tre til delprosjekt 2. Desse 

seks kunstnarane blir bedne om å lage forslag til stadseigna kunstverk innanfor den 

økonomiske ramma som er sett for kvart prosjekt. Kunstutvalet ønskjer 3D-modell eller gode 

3D-teikningar av forslaga, i tillegg til spesifikasjon av kva slags materiale som skal brukast, 

ca. mål, og gjerne teikning av kunstverk sett inn i foto av staden det skal vere. Det må følgje 

budsjett med konkurranseforslaga. Dei som får vere med i konkurransen må kunne 

ferdigstille kunstverket sitt på staden til estimert tidsfrist, innan utgangen av 2026.  

Konkurransen vil bli honorert med 35 000 kr til 2. og 3. plass. 1. plassane får oppdraga. 

Levering av konkurranseutkast/modellar frå kunstnarane: 1. desember 2025. 

Kunstutvalet kan velje kunstnar/kunstnarar til direkte oppdrag eller til idékonkurransar på 

fritt grunnlag. 

Utlysinga vil bli annonsert gjennom digitale forum, på nettsida til fylkeskommunen og via 

regionale og nasjonale informasjonskanalar for profesjonelle kunstnarar. 

 

Formidling  
Det vil bli sett opp skilt med informasjon nær den nye kunsten i offentlege rom. 

Det blir òg ei orientering om kunsten ved opninga av dei nye kunstverka og replasseringa av 

eksisterande verka. Elles informasjon til presse, og på Vestland fylkeskommune sine 

heimesider, om kunst i offentlege rom. Den nye kunsten vil bli fotodokumentert. 
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Budsjett 
Budsjettramme, eks. mva 1 968 000 
  
Kunstkonsulent, (inntil 10 %), eks. mva 196 800 
  
Kunstprosjekt fylkeshuset og Arkivbygget 1 771 200 
  
Konkurransekostnadar  
Honorar (4 stk. à kr. 35 000,-), reisegodgjersle o.a. 170 000 
  
Delprosjekt 1  
Kunstprosjekt i Firdasalen, fylkeshuset 450 000 
5% BKH-avgift 22 500 
  
  
Delprosjekt 2   
Verk utanpå Arkivhagen 450 000  
5% BKH-avgift 22 500  
  
  
Delprosjekt 3  
Prøveprosjekt m/utstillingar i foajé-området i fylkeshuset i regi 
av kunstnarsenteret i Sogn og Fjordane  (KSF) 

100 000 

  
  
Eksisterande kunst, fylkeshuset  
Reparasjon, montering, anna (rammeverkstad) 100 000 
Utstyr og reingjeringsmidlar til kunst 8 000 
Reins/stell av 2 teppe  15 000 
Vask/reins av skulpturar utandørs 15 000 
Vedlikehald, reins og anna (arbeid utført av kunstkonsulent i 
hht kontrakt) 

250 000  

  
  
Fotodokumentasjon, formidling, skilt 30 000 
  
Opningsmarkering 30 000 
  
Reserve/uføresette utgifter 108 200 
  
  
Til nye kunstprosjekt, begge bygg 1115 000 
Til skiftande kunst fylkeshuset i regi av KSF 100 000 
Utgift eksisterande kunst, foto, skilt formidling, opning 448 000 
Reserve (ubrukte reservemidlar kan brukast til innkjøp av 
enkeltverk frå profesjonelle kunstnarar) 

108 200 
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Framdriftsplan   
Oppstart kunstutval        3. februar 2025  

Kunstutvalet vedtek kunstplanen       6. mai  2025 

Utlysing til open prekvalifisering      Medio mai 2025 

Søknadsfrist prekvalifisering      1. august 2025 

Val av kunstnarar for konkurransar      26. august  2025  

Synfaring med kunstnarar      September 2025  

Levering av konkurranseutkast frå kunstnarane   1. desember  2025 

Juryering av utkast til Delprosjekt 1 og Delprosjekt 2  10. desember 2025 

Inngåing av kontraktar med kunstnarane for konkrete prosjekt Primo januar 2026 

Kunstnarane ferdigstiller dei konkrete kunstprosjekta.  Innan utgangen av 2026 

 

 

 

2 vedlegg 

 

 


